
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.  PREÇO  TOTAL 

1  ETAPA 01 CANTEIRO DE OBRA

1.1  02.020.0002-A 
Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e
impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m²          2,25      180,00          405,00 

Sub-total 405,00        

2  ETAPA 02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1  05.050.0001-A 
Placa de inauguração em alumínio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com
inscrição em plotter. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid          1,00      346,20          346,20 

2.2  05.001.0042-A 
Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, exclusive
madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura.

m²        40,93          8,53          349,17 

2.3  05.001.0044-A 
Remoção de cobertura em telhas francesas, medida pela área real de cobertura, exclusive
madeiramento.

m²      279,71        11,36       3.177,48 

2.4  05.001.0055-A Remoção de forro de estuque, gesso, placas prensadas e semelhantes. m²      167,94          9,80       1.645,81 

2.5  05.001.0023-A 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do
canteiro de serviço.

m³          0,05        71,73              3,23 

Sub-total 5.521,89     

3  ETAPA 03 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

3.1  13.175.0010-A 
Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura igual ou superior a 8mm,
encaixados entre si, inclusive rodaforro de PVC para acabamento, estrutura em metalon
(20x20)mm e parafusos de fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m²      167,94        45,00       7.557,30 

Sub-total 7.557,30     

4  ETAPA 04 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

4.1  14.002.0105-A 
Basculante de ferro de 0,50 x 0,30m em cantoneira de 3/4” x 1/8”,com uma báscula em
cantoneira de 5/8” x 1/8”, com alavanca de comando com punho cromado. FORNECIMENTO
e COLOCAÇÃO

unid          1,00      417,24          417,24 

Sub-total 417,24        

5  ETAPA 05 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1  16.007.0021-A 
Cobertura com telhas trapezoidais em aço galvanizado, espessura de 0,5mm, inclusive
fixações e medida pela área real de cobertura

m²      320,64        36,16     11.594,39 

5.2  16.007.0027-A 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26 com 50cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO
e COLOCAÇÃO

m²        41,63        77,01       3.205,93 

5.3  16.007.0030-A 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO
e COLOCAÇÃO

m²        27,22        96,67       2.631,36 

5.4  16.005.0008-A 
Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas
trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m        39,34        47,65       1.874,55 

Sub-total     19.306,23 

6  ETAPA 06 PINTURAS

6.1  17.017.0041-A 
Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com
tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento (BARRADO 1,50m
altura).

m²      247,55          9,55       2.364,13 

6.2  17.017.0010-A 
Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma
demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com
remoção do pó residual  (BARRADO 1,50m altura).

m²      247,55        18,69       4.626,77 

6.3  17.018.0113-A 

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard
(NBR 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas
demãos de acabamento e uma demão de massa acrílica.

m²      157,10        26,67       4.189,96 

Sub-total 11.180,86   

44.388,52                                                       SUB TOTAL

BDI (16%) 7.102,16                                                         

TOTAL 51.490,68                                                       
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