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ANEXO |
| - MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DO GALPAO DA ESCOLA TECNICA - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021 QUANT. | uni. |
ITEM CODIGO DESCRIGAO
1 ETAPA 01 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
11 COMPOSICAO 1 [Indice geral para administragéo local de obra. 1,00 | UR

05.105.0126-A  Mao-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais.
2 meses de obra
MESES % VALOR UNIT. TOTAL
2,0 100% 4.572,48 9144,96

9.144,96 R$/més

05.105.0130-A Mao de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais
2 meses de obra

MESES % VALOR UNIT. TOTAL
2,0 5% 14.317,60 1431,76

1.431,76 R$/més

TOTAL 10.576,72
2 ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS
Placa de identificagéo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressé&o digital, inclusive suportes de
21 | 02.020.0002-A | \24eira. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 300 m
R$ 176,98
m X m x ud = m? Local
2,00 1,50 1,00 3,00
3,00 m?
- Placa de identificagé@o de prédio publico tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de ago.
22 | COMPOSIGAO 3 |EQRNECIMENTO e COLOCACAO 12,00 | m*
R$ 186,42
QUANTID PRE PERCENT
CODIGO DESCRICAO UNIDADE ADE CO UAL
1 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/ISERRALHERIA, PRECO
DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8". KG 8.00 557 0,00
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
10806 BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL. M2 1,00 72,21 0,00
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO
CIVIL, INCLUSIVE EM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,00 20,21 3%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS. H 2.00 13,60 2%
R$ 186,42
m X m X unid = m? Local
1,50 4,00 2,00 12,00
12,00 m?
3 ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA
= - - - - - - - - -
31 03.001.0001-B Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive 420 me
escoramento e esgotamento
R$ 47,62
m X m X m X ud = m? Local
0,30 0,40 8,96 1,00 1,08 Confeiteria
0,30 0,40 1,65 1,00 0,20 Deposito
0,30 0,40 1,35 1,00 0,16 Vaso Pne
0,30 0,40 3,19 1,00 0,38 BNH PNE

0,30 0,40 1,16 1,00 0,14 BNH02°
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QUANT. | uni. |

mTem |  copbiGo DESCRICAO
0,30 0,40 8,32 1,00 1,00 BNH 02°
0,30 0,40 0,23 1,00 0,03 BNHO01°
0,30 0,40 10,11 1,00 1,21 BNHO01°
420 m?
3.2 03.015.0014-A |Reaterro de vala/cava com areia, inclusive fornecimento do material e compactacéo manual 401 m?
R$ 131,02
m? m X ud = m? Local
4,20 Item 3.1
@50 0,0020 8,96 1,00 -0,02 Confeiteria
@50 0,0020 1,65 1,00 0,00 Deposito
2100 0,0079 1,35 1,00 -0,01 Vaso Pne
@50 0,0020 3,19 1,00 -0,01 BNH PNE
@50 0,0020 1,16 1,00 -0,002 BNH 02°
2100 0,0079 8,32 1,00 -0,07 BNH 02°
@50 0,0020 0,23 1,00 0,00 BNH 01°
2100 0,0079 10,11 1,00 -0,08 BNH 01°
401 m?
4 ETAPA 04 TRANSPORTE
Retirada de entulho de obra com cagamba de aco tipo container com 5m? de capacidade, inclusive carregamento, transporte e
4.1 04.014.0095-A descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados 6,00 M3
R$ 248,40
m® x und./m* unid. Local
1,40 1/5 0,28 Item 5.1
13,70 1/5 2,74 Item 5.2
431 1/5 0,86 ltem 5.3
0,16 1/5 0,03 Item 5.4
0,46 1/5 0,09 Iltem 5.8
30% EMPOLAMENTO
521 M3
) ETAPA 05 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 05.001.0001-A [Demoligdo manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo 1,40 m3
R$ 191,29
m X m X m x ud = m? Local
0,10 0,40 8,96 1,00 0,36 Confeiteria
0,10 0,40 1,65 1,00 0,07 Deposito
0,10 0,40 1,35 1,00 0,05 Vaso Pne
0,10 0,40 3,19 1,00 0,13 BNHPNE
0,10 0,40 1,16 1,00 0,05 BNH 02°
0,10 0,40 8,32 1,00 0,33 BNH 02°
0,10 0,40 0,23 1,00 0,01 BNHO01°
0,10 0,40 10,11 1,00 0,40 BNH01°
1,40 m?
5.2 05.001.0023-A  [Demoligdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo 13,70 | m? |
R$ 71,73
m X m X m x ud = m? Local
0,60 2,10 0,15 2,00 0,38 Deposito (porta)
2,92 3,00 0,15 1,00 1,31 Parede banheiro
2,53 3,00 0,15 1,00 1,14 Parede banheiro
2,05 3,00 0,15 1,00 0,92 Parede banheiro
1,57 3,00 0,15 1,00 0,71 Parede banheiro
0,80 3,00 0,15 1,00 0,36 Parede banheiro
1,60 3,00 0,15 1,00 0,72 Parede banheiro
-0,80 2,10 0,15 1,00 -0,25 Porta parede banheiro
5,02 3,00 0,15 1,00 2,26 Parede depdsito
1,00 2,20 0,15 1,00 0,33 Porta da fachada
20,45 1,90 0,15 1,00 5,83 Muro entrada
13,70 m®
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
5.3 05.001.0076-A [Remocéo de divisérias de madeira, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes 123,08 | m? |
R$ 7,00

m?

Local
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14,90 2,10 1,00 31,29 Divisoria interna

1,26 2,10 1,00 2,65 Divisoria interna / depdsito
0,95 2,10 2,00 3,99 Divisoria interna / depdsito
9,85 3,00 1,00 29,55 Divisoéria interna / Refeitério
3,07 3,00 1,00 9,21 Diviséria interna / Refeitério
2,55 2,10 1,00 5,36 Banheiro refeitério

1,20 2,10 2,00 5,04 Banheiro refeitério

6,00 3,00 2,00 36,00 Divisoria interna / salas

123,08 m?

Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo serédo descontados

54 05.001.0041-A Remocao de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela area real 32,64 m?
de cobertura
R$ 12,16
m X m X ud = m? Local
20,40 1,60 1,00 32,64 Entrada fachada
32,64 m?
55 05.001.0134-A [Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros 7,00 | unid. |
R$ 19,80
unid. Local
Portas
4,00 Internas
1,00 Entrada
1,00 Portdo
1,00 Portdo Menor
7,00 unid.
5.6 05.001.0145-A |Arrancamento de aparelhos sanitarios 4,00 unid.
R$ 16,67
unid. Local
2,00 Banheiro 1
2,00 Banheiro 2
4,00 unid.
5.7 05.001.0146-A |Arrancamento de bancada de pia/lavatério ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura 4,64 | m |
R$ 33,34
m X ud = m Local
1,40 1,00 1,40 Bancada refeitorio
1,17 1,00 1,17 Bancada refeitorio
0,4 2,00 0,80 Banheiro
1,27 1,00 1,27 Lavador perto do banheiro
4,64 m
Demoligéo de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do .
5.8 05.001.0015-A canteiro de servico 15,25 m
R$ 13,67
m X m X ud = m? Local
3,02 5,05 1,00 15,25 Cozinha
1525 m?
6 ETAPA 06 ESTRUTURA
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de|
6.1 11.009.0070-B  [6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, 20,00 kg
DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAGAO do ago nas formas
R$ 9,46
m X kg/m x unid. = kg Local
76,3 1,60 0,25 25,00 10,00 Rampa + patamar (espagamento de 20cm)
76,3 5,00 0,25 8,00 10,00 Rampa + patamar (espagamento de 20cm)
20,00 kg
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo, N
62 11.003.0005-B com betoneira, langamento e adensamento 0,56 m

R$ 473,72
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m X m X m X unid. = m? Local
5,00 1,60 0,07 1,00 0,56 Rampa de acesso
0,56 m*
Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a
6.3 11.004.0020-B madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento 2,46 m?
R$ 49,22
m X m X unid. = m? Local
5,00 0,30 1,00 1,50 Rampa de acesso
1,60 0,30 2,00 0,96 Rampa de acesso
2,46 m?
7 ETAPA 07 ALVENARIAS E DIVISORIAS
Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no trago 1:8, em paredes de 5
71 12.003.0075-B meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real 95.87 m
R$ 50,39
m X m x unid x m? Local
1,99 3,00 1,00 5,97 parede pne
2,56 3,00 1,00 7,68 parede bnho 1
3,37 3,00 1,00 10,11 parede bnho 2
11,72 3,00 1,00 35,16 Confeitaria
5,10 3,00 2,00 30,60 Confeitaria
1,75 3,00 1,00 5,25 Confeitaria
0,30 2,40 1,00 0,72 Peitoril do Janeldo
0,30 2,50 1,00 0,38 Rampa fachada
TOTAL 95,87 m?
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
Parede diviséria para sanitario em granito cinza corumba, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixagao piso ou parede,
7.2 12.035.0005-A |5y ciusive ferragens para fixagio. FORNECIMENTO e COLOCACAO 950 m*
R$ 283,80
m X m X unid = m? Local
Banheiro 01
1,12 1,80 2,00 4,03
3,06 1,80 1,00 5,51
-0,80 1,80 3,00 -4,32
Banheiro 02
1,12 1,80 2,00 4,03
2,54 1,80 1,00 4,57
-0,80 1,80 3,00 -4,32
TOTAL 9,50 m?

Obs: vao abaixo de 2,00m? nao serao descontados

Parede diviséria com 35mm de espessura, constituida de painel cego até altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e|
7.3 12.015.0060-A |2,10m (exclusive este), revestida em laminado melaminico, com miolo em colméia, estruturado com montantes de perfil de aluminio 133,05 m?
anodizado natural, em “L”, “T” ou “X”, fazendo as portas parte do conjunto, exclusive suas ferragens

R$ 134,25
m X m x unid. = m? Local
3,85 3,00 1,00 11,55 Sala 01
6,00 3,00 1,00 18,00 Sala 01
0,80 3,00 1,00 2,40 Sala 02
1,62 3,00 1,00 4,86 Laboratdrio de costura
8,90 3,00 1,00 26,70 Laboratério de moto
3,18 3,00 1,00 9,54 Laboratério de moto
9,80 3,00 1,00 29,40 Laboratério Elétrico
5,10 3,00 2,00 30,60 Laboratdrio Elétrico
133,05 m?
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
7.4 14.004.0010-A  |Vidro plano transparente comum, com 3mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 18,23 m?
R$ 56,39
m X m x unid. = m? Local
1,20 1,00 2,00 2,40 Sala 01
1,20 1,00 2,00 2,40 Sala 02
1,20 1,00 1,00 1,20 Laboratério de costura
6,10 1,00 1,00 6,10 Laboratorio de moto

1,20 1,00 2,00 2,40 Laboratério Elétrico
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mem | copico DESCRIGAO
2,00 1,00 1,00 2,00 Depésito de materiais
1,73 1,00 1,00 1,73 Depésito de materiais
18,23 m?
Ferragens para divisorias de marmore ou marmorite, de sanitarios, constando de
fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagéo da
7.5 14.007.0200-A |divis¢ria), de: 2,00 und.
-4 cantoneiras de aluminio para fixagéo da placa
-12 parafusos de aluminio de 3/4” x 5/16” com rosca
R$ 170,36
unid. = und. Local
1,00 1,00 Banheiro 01
1,00 1,00 Banheiro 02
2,00 und.
Ferragens para porta de divisérias, de 1 folha, revestidas de madeira ou laminado
vinilico, constando de fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento
e colocagéo da divisoria), de:
-Fechadura de cilindro central, de latdo, acabamento cromado, com maganeta tipo
7.6 14.007.0101-A bola e espelho circular (conjunto), acabamento cromado 6,00 und.
-1 fecho de embutir em latéo polido, acabamento cromado, com 40cm
-3 dobradigas de 3" x 2.1/2”, em latdo, acabamento cromado, com pino, bolas e
anéis de latao
R$ 694,91
unid. = und. Local
1,00 1,00 Deposito
1,00 1,00 Sala 01
1,00 1,00 Sala 02
1,00 1,00 Sala 03
1,00 1,00 Laboradtio de Costura
1,00 1,00 Depésito de materiais
6,00 und.
Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de altura, com 4 montantes de barras de 2” x 3/4”, chumbados no concreto,
77 14.002.0205-A corrimdo em 2 barras sobrepostas de 3" x 1/2” e 2” x 3/8”, duas travessas horizontais em barras de 560
. e - 1.1/4” x 3/8”, soldadas nos montantes, uma distante 0,34m do piso e a outra a 0,33m desta e do corrimdo. FORNECIMENTO e : m
COLOCAGAO.
R$ 677,79
m X unid. = m Local
Rampa de entrada
3,50 1,00 3,50
1,50 1,00 1,50
0,30 2,00 0,60
560 m
8 ETAPA 08 REVESTIMENTOS
Embocgo interno com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no trago 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive )
81 13.001.0035-A chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 263,19 m
R$ 23,94
m X m X lados x unid = m?2 Local
1,99 3,00 2,00 1,00 11,94 parede pne
2,56 3,00 2,00 1,00 15,36 parede bnho 2
3,37 3,00 2,00 1,00 20,22 parede bnho 1
13,43 3,00 2,00 1,00 80,58 Confeitaria / circulagao
5,00 3,00 2,00 2,00 60,00 Confeitaria / deposito confeitaria
0,30 2,40 2,00 1,00 1,44 Peitoril do Janelao
0,30 2,50 1,00 1,00 0,75 Rampa fachada
10,50 1,00 1,00 1,00 10,50 Area fachada atras da placa
24,00 2,60 1,00 1,00 62,40 Mezanino
263,19 m?
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo seréo descontados
Embocgo interno com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no trago 1:1:8, com 2cm de espessura, inclusive chapisco 5
8.2 13.001.0040-A de cimento e areia, no trago 1:3 2522 m
R$ 25,78
m x m X lados x unid = m? Local
25,22 1,00 1,00 1,00 25,22 Embogo duplo fachada
25,22 m?
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo seréo descontados
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Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento,
83 13.348.0070-A saibro e areia, no trago 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante 2,20 m
R$ 39,82
m X unid. = m Local
1,00 1,00 1,00 pne
0,60 1,00 0,60 bnho 1
0,60 1,00 0,60 bnho 2
1,00 1,00 1,00 confeitaria
0,80 1,00 0,80 Sala 01
0,80 1,00 0,80 Laboratdrio elétrico
TOTAL 2,20 m
8.4 13.030.0291-A |Revestimento de paredes com ceramica, com medidas em torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0058 160,68 | m? |
R$ 81,29
m X m x unid = m? Local
Parede
8,57 3,00 1,00 25,71 PNE
13,54 3,00 1,00 40,62 bnho 01
11,91 3,00 1,00 35,73 bnho 02
13,20 3,00 1,00 39,60 Deposito Confeitaria
6,34 3,00 1,00 19,02 Deposito circulagao
160,68 m?
8.5 13.175.0010-A Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive rodaforro de PVC| 332.49 )
: e : para acabamento, estrutura em metalon (20x20)mm e parafusos de fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! m
R$ 40,07
m X m X unid. = m? Local
2,96 3,76 1,00 11,13 BNH° 01
2,96 2,97 1,00 8,78 BANH?® 02
2,00 2,28 1,00 4,55 PNE
1,38 1,79 1,00 2,47 DEPOSITO
5,00 11,86 1,00 59,30 CONFEITARIA
5,00 1,60 1,00 8,00 DEPOSITO CONFEITA RIA
8,05 5,10 1,00 41,06 LABORATORIO ELETRICA
2,00 3,13 1,00 6,26 DEPOSITO DE MATERIAIS
3,13 6,90 1,00 21,60 LABORATORIO MOTO
5,36 6,00 1,00 32,16 LABORATORIO COSTURA
7,54 6,00 1,00 45,24 SALA 02
7,62 6,00 1,00 45,72 SALA 01
1,20 2,11 1,00 2,53 DEPOSITO
3,13 5,93 1,00 18,56 SALA 01 (MEZANINO)
3,13 3,02 1,00 9,45 SALA 02 (MEZANINO)
3,13 3,25 1,00 10,17 SALA 03 (MEZANINO)
3,13 1,76 1,00 5,51 BANHEIRO (MEZANINO)
332,49 m?
8.6 13.301.0125-B  |Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 3cm 86,23 m?
R$ 28,30
m X m X unid = m? Local
2,00 2,28 1,00 4,55 pne
2,96 3,76 1,00 11,13 bnho 01
2,96 2,97 1,00 8,78 bnho 02
1,38 1,79 1,00 2,47 deposito
5,00 11,86 1,00 59,30 confeitaria
86,23 m?
Revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia
8.7 13.330.0075-A |a abrasdo P.E.|.-IV, assentes em superficie com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no trago 1:3:3, 86,23 m?

rejuntamento com cimento branco e corante

m X m X unid. =
2,00 2,28 1,00
2,96 3,76 1,00
2,96 2,97 1,00
1,38 1,79 1,00

m? Local

4,55 pne
11,13 bnho 01
8,78 bnho 02
2,47 deposito

R$ 62,08
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5,00 11,86 1,00 59,30 confeitaria
86,23 m?
88 13.390.0040-A Piso vinilico em mantas, com 2m de largura x 23m de comprimento, heterogéneo, com 2mm de espessura, reforco em poliuretano ultra 5451 R
. e : resistente (PUR), para alto trafego, assente sobre base existente, conforme ABNT NBR 14917. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. ’ m
R$ 134,80
m X m X unid. = m? Local
Mezanino
3,00 5,90 1,00 17,70 Salal
3,00 2,90 1,00 8,70 Sala2
3,00 3,20 1,00 9,60 Sala3
3,00 1,70 1,00 5,10 Banheiro
0,90 14,90 1,00 13,41 Corredor
54,51 m?
Revestimento de parede com lambri de madeira de lei, feito com réguas de 10cm de largura, exclusive entarugamento.
89 | 13.170.0011-A |EORNEGIMENTO e COLOCAGAO. 96,39 m®
R$ 121,75
m? x unid. = m? Local
Fachada
96,39 1,00 96,39
96,39 m?
8.10 13.170.0020-A |Entarugamento para lambri em parede feito com madeira de lei, de 1.1/2” x 3", com seg&o trapezoidal. 96,39 m?
R$ 47,70
m X m X unid. = m? Local
96,39 m?
9 | ETAPA 09 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICOS
INSTALACOES HIDRAULICA
Instalacéo e assentamento de lavatério de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC .
9.1 15.004.0063-A | de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexdes. 1,00 unid.
R$ 153,76
unid. Local
1,00 pne
1,00 unid.
Instalagé@o e assentamento de lavatério com 2 torneiras (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC )
9.2 15.004.0064-A  |de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexdes. 2,00 unid.
R$ 195,17
unid. Local
1,00 BNH° 01
1,00 BNH° 02
2,00 unid.
Caixa de gordura simples, cilindrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diametro de 40cm e profundidade total de 60cm, id
9.3 15.002.0062-A  incjysive tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 100 unid.
R$ 169,60
unid. Local
1,00 DEPOSITO(de acordo com o projeto)
1,00 unid.
Instalacéo e assentamento de vaso sanitério individual e valvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo:
9.4 15.004.0105-A |instalagéo hidraulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexdes, até a valvula e apds esta até o vaso, ligagéo de esgotos 6,00 unid.
com 3,00m de tubo de PVC de 100mm a caixa de inspegdo e tubo de ventilagdo, inclusive conexdes, exclusive o tubo de ventilagao
R$ 306,95
unid. Local
3,00 BNH° 01
3,00 BNH° 02




| - MEMORIA DE CALCULO

REFORMA DO GALPAO DA ESCOLA TECNICA - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021 QUANT. | uni. |
mem|  cobico | DESCRICAO
6,00 unid.
95 I 15.045.0110-A |Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com didmetro de 1/2” a 1” 55,00 | m |
R$ 10,78
m x unid. = m Local
15,00 1,00 15,00 ESGOTO PRIMARIO
7,00 1,00 7,00 TUBULAGAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
3,00 1,00 3,00 TUBULAGAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
4,00 1,00 4,00 TUBULAGAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
2,00 1,00 2,00 TUBULAGAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
4,00 1,00 4,00 TUBULAGAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
20,00 1,00 20,00 TUBULAGCAO PARA ESGOTO INDUSTRIAL
55,00 m

INSTALACOES ELETRICA

i INSTALACAO DE PONTO DE LUZ APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE ]
9.6 COMPOSICAO 4 [FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR COM TOMADA DE SOBREPOR. 4,00 | unid.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, 0,74 0
115 B UN 4
DE 3/4
FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 167 0
285 750V, DE 02,5MM2 M 12
ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, 434 0
2341 COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS ~ UN 2
DE 3 METROS, DE 3/4"
LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA 043 0
2643 ELETRODUTO, DE 3/4" UN 1
CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA 061 0
2961 ELETRODUTO, DE 3/4 UN 1
ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4" 1,29 0
5269 UN 6
CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2" 1 0,76
5750 UN
CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4" 1 1,52
5751 UN
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 1 8,55
10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA DE 4"X2"
5640 UN
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO 4 18,8 3%
20060 CIVIL, INCLUSIVE EM CARGOS SOCIAIS
DESONERADOS. H
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 6 13,6 3%
20132 INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS.
H
R$ 212,67
unid. Local
1,00 BNH 01
1,00 DEPOSITO1
1,00 BNH 02
1,00 PNE
4,00 unid.
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE
9.7 15.015.0021-A  [FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR. 2,00 | unid.
R$ 209,12
unid. Local

1,00 DEPOSITO MATERIAIS
1,00 DEPOSITO2

2,00 unid.
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC ]
9.8 15.015.0036-A | RiGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 6,00 |  unid.
R$ 365,06
unid. Local
1,00 SALAO1

1,00 SALA 02
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QUANT. | uni. |

mTem |  copbiGo DESCRICAO
1,00 LABORATORIO COSTURA
1,00 LABORATORIO MOTO
1,00 DEP.CONFEITARIA
1,00 RECEPCAO
6,00 unid.
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC -
9.9 15.015.0066-A  |RiGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR. 1,00 | unid.
R$ 508,11
unid. Local
1,00 LABORATORIO ELETRICO
1,00 unid.
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC )
9.10 | 15.015.0096-A RGO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR. 100 | unid.
R$ 668,53
unid. Local
1,00 CONFEITARIA
1,00 unid.
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE ]
911 | 15015.0251-A |34 18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO. 2900 | unid.
R$ 201,71
unid. Local
29,00 Simples
29,00 unid.
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE )
912 | 15.015.0256-A |34 18 00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO 500 unid.
R$ 203,56
unid. Local
5,00 Simples
5,00 unid.
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE ]
913 | 15015.0271-A 134" 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A. 2100 | unid.
R$ 262,99
unid. Local
21,00 Dupla
21,00 unid.
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE )
9.14 | 15.015.0276-A 3.4+ 27 00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A. 19,00 | unid.
R$ 266,69
unid. Local
19,00
19,00 unid.
Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada LED tubular de 2 x 18W. .
915 | 18.027.0476-A |EORNEGIMENTO 6 COLOGAGAO 23,00 | unid.

R$ 118,38
unid. Local
2,00 SALA 01
2,00 SALA 02
2,00 LABORATORIO COSTURA
2,00 LABORATORIO MOTO
6,00 CONFEITARIA
2,00 DEP.CONFEITARIA
4,00 SALA 03
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) ) 2,00 RECEPCAO
1,00 DEPOSITO MATERIAIS
23,00 unid.
Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada LED tubular de 2 x 9W. .
9.16 ‘ 18.027.0474-A | EGRNECIMENTO e COLOCACAO 5,00 | unid.
R$ 94,83
unid. Local
1,00 BNH 01
1,00 DEPOSITO
1,00 BNH 02
1,00 PNE
1,00 DEPOSITO
5,00 unid.
9.17 15.007.0605-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 1,00 | unid. |
R$ 115,84
unid. Local
100A 1,00 GERAL
1,00 unid.
Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 1.1/2”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e
9.18 15.036.0064-A [ ASSENTAMENTO 18,00 m
R$ 9,56
m X unid = m Local
18,00 1,00 18,00 Fornos (Ligagao direta)
18,00 m
Quadro de distribuicdo de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de
9.19 15.007.0425-A [fase, neutro e terra, trifasico, para instalagdo de até 32 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e 1,00 unid.
COLOCAGAO
R$ 426,31
unid. Local
1,00 QDC (de distribuicao geral)
1,00 unid.
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 40 a 63A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
9.20 15.007.0601-A 2,00 unid.
R$ 50,33
unid. Local
2,00 Disjuntor 40A
2,00 unid.
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C.
9.21 15.007.0575-A 2,00 unid.
R$ 30,13
unid. Local
2,00 Disjuntor 16A
2,00 unid.
Disjuntor termomagnético, monopolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C.
9.22 15.007.0570-A 12,00 unid.
R$ 11,36
unid. Local
8,00 Disjuntor 16A
4,00 Disjuntor 10A
12,00 unid.
Fio de cobre com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de
9.23 15.008.0035-A 10,0mm2, 450/750V. 130,00 m

R$ 9,72
m Local

130,00 Forno(Ligagao direta)

10
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) ) 130,00 m
924 I 15.038.0044-A |Curva 90° com rosca, com diametro de 1.1/2”. FORNECIMENTO 2.00 | unid. |
R$ 19,69
unid. Local
2,00 Forno(Ligagao direta)
2,00 unid.
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 10mm?,
9.25 15.008.0100-A  |450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 141,00 m
R$ 9,05
m Local
Aterramento 11,00 Conectado na haste de aterramento
& 130,00 Fornos
141,00 m
Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e
9.26 15.018.0467-A  |fiyaczo superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO 100,00 m
R$ 61,89
m X unid = m Local
100,00 1,00 100,00 lluminagao e tomadas
100,00 m
9.27 | 21.015.0230-A [Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO 2,00 [ unid. |
R$ 34,92
unid = unid. Local
2,00 2,00
2,00 unid.
9.28 21.028.0020-A |Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8”. FORNECIMENTO 2,00 | unid. |
R$ 2
unid = unid. Local
2,00 2,00
2,00 unid.
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 35,0mm?,
9.29 15.008.0112-A | 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO 130,00 m
R$ 26,59
m x unid = m Local
130,00 1,00 130,00 3fase e 1 neutro
130,00 m
10 ETAPA 10 PINTURAS
Preparo de superficies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma deméao de selador, uma deméao de
101 17.018.0010-A massa corrida e lixamentos necessarios 207,09 m?
R$ 20,56
m x m X lados unid. = m? Local
37,36 1,50 1,00 1,00 56,04 CIRCULACAO
7,62 1,50 1,00 1,00 11,43 SALA 01
7,54 1,50 1,00 1,00 11,31 SALA 02
5,36 1,50 1,00 1,00 8,04 LABORATORIO COSTURA
17,77 1,50 1,00 1,00 26,66 LABORATORIO DE MOTO
2,00 1,50 1,00 1,00 3,00 DEPOSITO DE MATERIAIS
18,81 1,50 1,00 1,00 28,22 RECEPGAO
24,00 2,60 1,00 1,00 62,40 MEZANINO
207,09 m?
Obs: véo abaixo de 2,00m? ndo seréo descontados
Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a éleo brilhante, inclusive lixamento e
102 17.017.0041-A duas deméos de acabamento. (Barrado) 144,69 m?

R$ 9,61
m X m X lados x unid. = m? Local
37,36 1,50 1,00 1,00 56,04 CIRCULAGAO
7,62 1,50 1,00 1,00 11,43 SALAO1
7,54 1,50 1,00 1,00 11,31 SALA02

11
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5,36 1,50 1,00 1,00 8,04 LABORATORIO COSTURA
17,77 1,50 1,00 1,00 26,66 LABORATORIO DE MOTO
2,00 1,50 1,00 1,00 3,00 DEPOSITO DE MATERIAIS
18,81 1,50 1,00 1,00 28,22 RECEPGAO
144,69 m?
Obs: vao abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
Pintura interna ou externa com tinta impermeavel em cores para aplicagéo sobre concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superficie| 5
103 17.012.0040-A porosa, em duas demaos, usando agua como diluente 134,94 m
R$ 12,28
m X m X lados x unid. = m? Local
35,62 2,90 1,00 1,00 103,30 PAREDES PERIFERICA INTERNA
-1,70 1,20 1,00 2,00 -4,08 JANELA NA FACHADA
25,22 1,00 1,00 1,00 25,22 EMBOGCO DUPLO FACHADA
10,50 1,00 1,00 1,00 10,50 EMBOGO FACHADA
134,94 m?
Obs: vao abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
104 17.018.0020-A Pintura com tinta latex, classificagdo econdémica (NBR 15079), fosca em revestimento liso, interior, acabamento padréo, em duas| 20709 5
) I : dema&os sobre a superficie preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo. (ACIMA DO BARRADO) ! m
R$ 8,64
m x m X lados x unid. = m? Local
37,36 1,50 1,00 1,00 56,04 CIRCULAGAO
7,62 1,50 1,00 1,00 11,43 SALA 01
7,54 1,50 1,00 1,00 11,31 SALA 02
5,36 1,50 1,00 1,00 8,04 LABORATORIO COSTURA
17,77 1,50 1,00 1,00 26,66 LABORATORIO DE MOTO
2,00 1,50 1,00 1,00 3,00 DEPOSITO DE MATERIAIS
18,81 1,50 1,00 1,00 28,22 RECEPGAO
24,00 2,60 1,00 1,00 62,40 MEZANINO
207,09 m?2
Obs: vao abaixo de 2,00m? ndo serdo descontados
Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma deméo de verniz isolante incolor, duas deméos de massa para madeira,
10.5 17.017.0100-A lixamento e remogéo de p6, e uma deméo de fundo sintético nivelador. 96,39 m?
R$ 40,56
m X m X lados x unid. = m? Local
96,39 1,00 2,00 1,00 96,39 Item 8.9
96,39 m?
Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a 6leo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demé&o de tinta antidxido e duas| 5
10.6 17.017.0300-8 deméos de acabamento. 1,54 m
R$ 16,27
m x m X lados x unid. = m? Local
Guarda corpo
0,0508 1,0 2,00 4,00 0,20 Barras verticais
0,0191 1,0 2,00 4,00 0,08
0,0760 5,6 2,00 1,00 0,43 Corrimao
0,0635 5,6 2,00 1,00 0,36
0,0502 5,6 2,00 1,00 0,28
0,009525 5,6 2,00 1,00 0,05
0,009525 5,6 2,00 2,00 0,11 Barras Horizontais
0,003175 5,6 2,00 2,00 0,04
1,54 m?
11 ETAPA 11 APARELHOS HIDRPAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
11.1 18.013.0156-A |Registro de pressao, 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO 4,00 unid.
R$ 30,81
unid. Local
1,00 CONFEITARIA
1,00 BNH PNE
1,00 BNH 02
1,00 BNH 01
4,00 unid.
Lavatério de louga branca tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessoérios de fixagdo. Ferragens
11.2 18.002.0010-A |em metal cromado: sifao 1680 de 1" x 1.1/4”, torneira para lavatdrio tipo banca 1193 ou similar de 1/2” e vélvula de escoamento 1600. 1,00 unid.

Rabicho em PVC. FORNECIMENTO.

R$ 216,68

unid. Local

1,00 PNE

12
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Tem |

CODIGO

DESCRIGAO

1,00 unid.

18.002.0065-A

Vaso sanitario de louga branca, tipo popular, com caixa acoplada, completo, com medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive

assento plastico tipo popular, bolsa de ligagao, rabicho em PVC e acessérios de fixagdo. FORNECIMENTO.

6,00 unid.

R$ 231,02
unid. Local

3,00 BNH° 01
3,00 BNH°02

6,00 unid.

114

18.002.0090-A

Vaso sanitario de louga branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, bolsa de
ligagédo e acessorios de fixagdo. FORNECIMENTO.

1,00 unid.

R$ 450,42
unid. Local

1,00 PNE

1,00 unid.

115

18.006.0025-A

Lavatério de louca branca, de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrdo, com medidas em torno de 52 x 39cm. FORNECIMENTO

4,00 unid.

R$ 49,72
unid. Local

2,00 BNH° 01
2,00 BNH°02

4,00 unid.

18.070.0045-A

Banca de marmore branco classico, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de

meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

1,80 m?

R$ 367,25
m X m X unid. m? Local

0,45 2,00 2,00 1,80 Banh.01 e banh.02

1,80 m2

11.7

18.070.0100-A

Frontispicio de marmore branco nacional, com segdo de 5 x 3cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO.

4,90 | m

R$ 31,25
m X unid. m Local

0,45 2,00 0,90 Banh.01 e banh.02
2,00 2,00 4,00 Banh.01 e banh.02

490 m

11.8

18.005.0010-A

Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCAGCAOQ

17,00 | unid.

R$ 41,2
unid. Local

2,00 Circulagéo - alcool em gel

1,00 Laboratério elétrico - alcool em gel
1,00 Depésito confeitaria - alcool em gel
1,00 Confeitaria - alcool em gel

1,00 Recepgéo - alcool em gel

1,00 Banheiro PNE -sabao

1,00 Banheiro 01 - sabado

1,00 Banheiro 02 - sabdo

1,00 Sala01 - alcool em gel

1,00 Sala 02 - alcool em gel

1,00 Laboratério de costura - alcool em gel
1,00 Laboratério de moto - alcool em gel
1,00 Sala 01 mezanino - alcool em gel
1,00 Sala 02 mezanino - alcool em gel
1,00 Sala 03 mezanino - alcool em gel
1,00 Banheiro mezanino - sabao

17,00 unid.

11.9

18.005.0012-A

Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

5,00 | unid.

R$ 38,11
unid. Local

1,00 Banheiro PNE
1,00 Banheiro 01

1,00 Banheiro 02

1,00 Confeitaria

1,00 Banheiro mezanino

13
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mem|  cobico |

DESCRIGAO

5,00

unid.

11.10 |

18.005.0013-A |Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

8,00 | unid. |

unid.

1,00
3,00
3,00
1,00

8,00

R$ 28,84

Local

Banheiro PNE
Banheiro 01
Banheiro 02
Banheiro mezanino

unid.

1111 18.016.0106-A

Barra de apoio em ago inoxidavel AISI 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixagdo com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas, com 50cm,
para pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO.

2,00 | unid.

unid.

2,00

2,00

R$ 126,04

Local
Banheiro PNE

unid.

11.12 18.032.0015-A

Extintor de incéndio, tipo gas carbénico (CO2), 06kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

700 [unid. |

unid.

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

R$ 374,08

Local

Confeitaria

Circulagédo

Recpgao

Laboratério de moto
Laboratério de costura
Laboratério de elétrica

unid.

11.13 | COMPOSICAO 5

Placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, para saida de emergéncia, em PVC , dimensdes de (15x30)cm.

26,00 | unid.

Loja

COPAFER

LEROY
MERLIN

KALUNGA

Descrigédo
PLACA DE PVC FOTOLUMINESCENTE
AUTO-ADESIVA 15X30CM - SINALIZE

PLACA DE PVC FOTOLUMINESCENTE
SAIDA EMERGENCIA S3 15X30CM - BR.

PLACA PARA SINALIZAGAO 15X30CM
FOTOLUMI. SAIDA 315AA SINALIZE BT

unid.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00
1,00

26,00

R$ 15,43

Valor

18,90

15,43

26,20

Local

BNH°01

BNH°02

BNH PNE
Deposito

Depésito

Sala 01

Sala 02

Lab. de Costura
Confeitaria

Dep. Confeitaria
Lab. Elétrica

Lab. Moto

Dep. Materiais
Sala 01 (Mezanino)
Sala 02 (Mezanino)
Sala 03 (Mezanino)
BNH (Mezanino)
Escada

Circulagédo

Saida

unid.

11.14 05.054.0104-A

Placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, para indicagdo continuada de rota de fuga, em PVC antichama,
dimensdes aproximadas de (7x20)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e COLOCAGAO.

8,00 | unid.

unid.
8,00

8,00

R$ 12,66

Local
Circulagédo

unid.
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REFORMA DO GALPAO DA ESCOLA TECNICA - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021 QUANT. | uni. |

mTem |  copbiGo DESCRICAO

Luminaria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregavel com 30 lampadas em LED.

1115 18.027.0045-A |FORNECIMENTO e COLOCAGAO

27,00 | und.

R$ 32,34
unid. Local

1,00 BNH°01

1,00 BNH°02

1,00 BNH PNE

1,00 Deposito

1,00 Deposito

1,00 Sala01

1,00 Sala02

1,00 Lab. de Costura
2,00 Confeitaria

1,00 Dep. Confeitaria
1,00 Lab. Elétrica

1,00 Lab. Moto

1,00 Dep. Materiais
1,00 Sala 01 (Mezanino)
1,00 Sala 02 (Mezanino)
1,00 Sala 03 (Mezanino)
1,00 BNH (Mezanino)
1,00 Escada

8,00 Circulagédo

27,00 und.




