
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.  PREÇO TOTAL

1.0  ETAPA 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1  01.090.0000-0 Indice geral para administração local de obra. ur           1,00 11.105,56   11.105,55        

Sub-total 11.105,55        

2.0  ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS

2.1  02.020.0002-A 

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTER

constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m2           3,00 176,98       530,94             

Sub-total 530,94             

3.0  ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1  03.001.0001-B 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia,

argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e

esgotamento.

M3         16,08 47,62         765,69             

3.2  03.009.0004-A 

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em

camadas de 

20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de

concreto, 

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento

da terra

m3       540,00 63,03         34.036,20        

  Sub-total 34.801,89        

4.0  ETAPA 04 GALERIA DRENOS E CONEXÕES

4.1  06.082.0010-A 

Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 2” de diâmetro, inclusive

tela de nylon e fornecimentodos materiais, exclusive perfuração do

terreno

0       372,48 22,50         8.380,80          

Sub-total 8.380,80          

5.0  ETAPA 05 ESTRUTURAS

5.1  11.003.0005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à

compressão de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com

betoneira, lançamento e adensamento.

m3         58,28 473,72       27.609,58        

5.2  11.009.0013-A 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de

conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de

6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo

10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Kg    1.373,34 5,46           7.498,45          

5.3  11.009.0014-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de

conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8,0

a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo

10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO.

Kg    1.589,92 5,07           8.060,87          

5.4  11.011.0029-A 
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço

CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm.
Kg    1.373,34 4,00           5.493,37          

5.5  11.011.0030-B 
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço

CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8,0 a12,5mm.
Kg    1.589,92 3,50           5.564,70          

5.6  11.004.0020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com

paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3

vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.

m2       267,97 49,22         13.189,23        

Sub-total 67.416,20        
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6.0  ETAPA 06  ALVENARIAS 

6.1  12.005.0185-A 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes

com 

argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8,

em paredes 

de 15cm de espessura, de superfície corrida até 3,00m de altura e

medida pela área 

real

m2       547,47 64,49         35.306,34        

Sub-total 35.306,34        

7.0  ETAPA 07  REVESTIMENTOS 

7.1  13.001.0035-A 

Emboço interno com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e

areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:3.

m2       547,47 23,94         13.106,43        

Sub-total 13.106,43        

8.0  ETAPA 8  PINTURAS 

8.1  17.012.0030-A Pintura de nata de cimento sobre superfície áspera, em três demãos m2       547,47 3,27           1.790,22          

Sub-total 1.790,22          

9.0  ETAPA 9  PAVIMENTAÇÃO 

9.1  08.020.0020-A 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado,

com 

articulação vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 6cm,

resistência a 

compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia

ou material 

equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia,

no traço 

1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas

com 

fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação

m2       201,70 88,42         17.834,31        

Sub-total 17.834,31        

10  ETAPA 10  SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

10.1  09.001.0020-A Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da m2    1.495,00 10,20         15.249,00        

Sub-total 15.249,00        

11  ETAPA 11  MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 

11.1  09.012.0004-A  Mesa de concreto armado, com 4 bancos, conforme projeto CEHAB, UNID         12,00 876,19       10.514,28        

11.2  14.002.0212-A 

Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando

módulos de 2,20m 

de comprimento e 1,00m de altura, com 3 montantes de 2” de diâmetro 

chumbados no concreto, travessa superior de 2” e travessa inferior e

intermediária 

de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M         81,00 262,96       21.299,76        

Sub-total 31.814,04        

      237.335,72 

19,00%         45.093,79 

      282.429,51 
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