
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.  PREÇO TOTAL 17.855,53    

1.0  ETAPA 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1  01.090.0000-0 Indice geral para administração local de obra. ur           1,00 1.749,55     1.749,54          

Sub-total 1.749,54          9,80%

2.0  ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS

2.1  02.020.0002-A 

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTER

constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m2           3,00 176,98       530,94             

Sub-total 530,94             

3.0  ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1  03.001.0001-B 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia,

argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e

esgotamento.

M3         46,93 47,62         2.234,61          

3.2  03.009.0004-A 

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em

camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de

camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3         23,53 63,03         1.483,03          

3.3  05.001.0172-A 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em

carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá
M3         30,42 23,11         702,92             

3.4  04.014.0095-0 

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com

5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e

descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para

descarga em locais autorizados un. Obs.: O período de permanência da

caçamba em logradouro público é de até 48 horas

UNID.           6,08 249,69       1.518,92          

  Sub-total 3.717,64          

4.0  ETAPA 04 ESTRUTURAS

4.1  11.003.0005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à

compressão de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com

betoneira, lançamento e adensamento.

M3         13,95 473,72       6.608,49          

4.2  11.009.0013-A 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de

conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de

6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10%

de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Kg       644,45 5,46           3.518,69          

4.3  11.009.0014-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de

conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8,0

a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo

10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO.

Kg         29,75 5,07           150,83             

4.4  11.011.0029-A 
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço

CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm.
Kg         58,15 4,00           232,60             

4.5  11.011.0030-B 
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço

CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8,0 a12,5mm.
Kg         29,75 3,50           104,12             

4.6  11.004.0020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com

paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3

vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.

M2         33,75 49,22         1.661,15          

Sub-total 12.275,88        

5.0  ETAPA 05  ALVENARIAS 

5.1  12.005.0185-A 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com

argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8,

em paredes de 15cm de espessura, de superfície corrida até 3,00m de

altura e medida pela área real

M2         20,64 64,49         1.331,07          

Sub-total 1.331,07          

         19.605,07 

16,94%           3.321,10 

         22.926,17 
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