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ANEXO Il

1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

ESCADAO DE ACESSO - REGINALDO MAIA - PROXIMO AO CIEP - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021

ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO | TOTAL
] | |
1.0 | ETAPA 01 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
11 01.090.0000-0 |[Indice geral para administragcdo local de obra. ur 1,00 1.749,55 1.749,54
Sub-total 1.749,54
2.0 | ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS
Placa de identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTER
2.1 02.020.0002-A |constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira. m2 3,00 176,98 530,94
FORNECIMENTO e COLOCAGAO.
Sub-total 530,94
3.0 | ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia,
3.1 03.001.0001-B |argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e M3 46,93 47,62 2.234,61
esgotamento.
Aterro com material de 12 categoria, compactado manualmente em
3.2 03.009.0004-A camadas de 20cm, atg uma alturg maxima de' 80cm, para suporte de M3 23,53 63,03 1.483,03
camada de concreto, inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra
- . 2 -
23 05.001.0172-A Trarjsporte horizontal d_e Ama}terllal dg 1 categorlla ou entulho, em M3 30,42 2311 702,92
carrinhos, a 30,00m de distancia, inclusive carga a pa
Retirada de entulho de obra com cagcamba de ago tipo container com
5m*® de capacidade, inclusive carregamento, transporte e
3.4 04.014.0095-0 |descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui a taxa para UNID. 6,08 249,69 1.518,92
descarga em locais autorizados un. Obs.: O periodo de permanéncia da
cacamba em logradouro publico é de até 48 horas
Sub-total 3.717,64
4.0 | ETAPA 04 ESTRUTURAS
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
4.1 11.003.0005-B |compressdo de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com M3 13,95 473,72 6.608,49
betoneira, langamento e adensamento.
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
_ |conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de
4.2 11.009.0013-A 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% Kg 644,45 5,46 8.518,69
de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
43 11.009.0014-B conformagao su_perflClgI minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8,0 Kg 29,75 5.07 150,83
a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo
10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO.
a4 11.011.0029-A Corte, dobragem, montagem e colgcagao Qe ferragens nas formas, ago Kg 58,15 4,00 232,60
CA-50, em barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm.
n |Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago
4.5 11.011.0030-B CA-50, em barras redondas, com didmetro de 8,0 a12,5mm. Kg 29,75 3,50 104,12
Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com
4.6 11.004.0020-B [paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 M2 33,75 49,22 1.661,15
vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.
Sub-total 12.275,88
5.0 | ETAPA 05 ALVENARIAS
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com
5.1 12.005.0185-A |&rgamassa de cimento, cal hidratada admvada’ e areia, no t’rago 1:1:8, M2 20,64 64,49 1.331,07
em paredes de 15cm de espessura, de superficie corrida até 3,00m de
altura e medida pela area real
Sub-total 1.331,07
TOTAL 19.605,07
BDI 16,94% 3.321,10
CUSTO TOTAL DA OBRA: 22.926,17

17.855,53

9,80%



