
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO TOTAL

1.0  FONTE  ETAPA 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 EMOP  01.090.0000-A Índice geral para administração local de obra. UR 100,00 481,37 48.136,70        

Sub-total 48.136,70        

2.0  ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 EMOP  02.020.0002-A 

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER /

PLOTER constituida por lona e impressao digital, inclusive

suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 3,00 199,98 599,94             

Sub-total 599,94             

3.0  ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 EMOP  03.001.0001-B 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

m³ 11,27 50,21 565,73             

3.2 EMOP  03.013.0001-B 

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas

de 30cm de espessura máxima, com material de boa

qualidade, exclusive este.

m³ 5,97 31,01 185,10             

  Sub-total 750,83             

4.0  ETAPA 04 TRANSPORTES 

4.1 EMOP  04.014.0095-A 

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo

container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento,

transporte e descarregamento. Custo por unidade de

caçamba e inclui a taxa para descarga em locais

autorizados.

und. 14,00 258,86 3.625,05          

Sub-total 3.625,05          

5.0  ETAPA 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 EMOP  05.001.0001-A 
Demolição manual de concreto simples inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
m³ 16,34 201,72 3.295,65          

5.2 EMOP  05.001.0023-A 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
m³ 13,91 75,64 1.052,28          

5.3 EMOP  05.001.0065-A 

Remoção de forro, ou lambri, de frisos de madeira ou PVC,

placas de aglomerado prensado ou semelhantes, inclusive

o engradamento

m² 105,52 6,64 700,67             

5.4 EMOP  05.001.0076-A 
Remoção de divisórias de madeira pré-moldadas,

prensadas ou semelhantes
m² 163,49 7,38 1.206,52          

5.5 EMOP  05.001.0134-A 
Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar

condicionado ou outros
unid. 16,00 20,89 334,24             

5.6 EMOP  05.001.0400-A Limpeza de calha em encosta m 41,00 1,62 66,42               

5.7 EMOP  05.006.0002-B 

Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive

aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte

dos elementos datorre (vide item 04.020.0122), plataforma

ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a

05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e

desmontagem (vide item 05.008.0001).

m² x mês 78,00 25,00 1.950,00          

5.8 EMOP  05.006.0010-A 
Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo para

4 rodízios.
unidxmês 2,00 22,52 45,04               

5.9 EMOP  04.020.0122-A 

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de

projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e

tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010).

m²xkm 624,00 0,13 81,12               

5.10 EMOP  05.007.0007-A 

Locação de passarela metálica, perfurada, para andaime

metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga,

exclusive andaime e movimentação (vide item

05.008.0008).

m²xmês 7,92 35,13 278,23             
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5.11 EMOP  05.008.0001-A 
Montagem e desmontagem de andaime com elementos

tubulares, considerado-se a área vertical recoberta
m² 78,00 5,90 460,20             

5.12 EMOP  05.001.0009-A 
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou

mármore em parede, exclusive a camada de assentamento
m² 281,75 17,72 4.992,64          

5.13 EMOP  05.001.0008-A 
Demolição de revestimento em argamassa de cimento e

areia em parede
m² 336,23 22,15 7.447,53          

5.14 EMOP  05.001.0042-A 

Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento

convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o

conjunto pela área real de cobertura.

m² 260,95 9,00 2.348,55          

5.15 EMOP  05.001.0015-A 

Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de

argamassa de assentamento, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço. 

m² 1135,71 14,41 16.365,58        

Sub-total 40.624,67        

6.0  ETAPA 06 BASES E PAVIMENTOS

6.1 EMOP  08.020.0008-A 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado,

intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor

natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão

de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia

ou material equivalente, com as juntas tomadas com

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com

pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas

com fornecimento de todos os materiais, bem como a

colocação

m² 179,37 80,08 14.363,95        

Sub-total 14.363,95        

7.0  ETAPA 07 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

7.1 EMOP  09.012.0010-A 

Banco em concreto armado, sem encosto, cantos

arredendados, medindo aproximadamente (200 x 50 x

50)cm

unid. 4,00 412,00 1.648,00          

Sub-total 1.648,00          

8.0  ETAPA 08 ESTRUTURAS

8.1 EMOP  11.003.0001-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais,

transporte, preparo com betoneira, lançamento e

adensamento. (Concreto Magro)

m³ 3,45 438,63 1.511,70          

8.2 EMOP  11.003.0005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 25MPa, inclusive materiais,

transporte, preparo com betoneira, lançamento e

adensamento.

m³ 18,15 493,95 8.963,35          

8.3 EMOP  11.004.0020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento.

m² 40,87 56,19 2.296,44          

8.4 EMOP  11.009.0070-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente

de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,

diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e

arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,

MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas. 

Kg 412,27 13,21 5.446,07          

8.5 EMOP  11.009.0072-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente

de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,

diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de

pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas

formas.

Kg 351,37 12,36 4.342,96          
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8.6 EMOP  11.013.0003-B 

Vergas de concreto armado para alvenaria, com

aproveitamento da madeira por 10 vezes (vergas e

contravergas).

m³ 0,59 2074,29 1.234,00          

8.7 EMOP  11.023.0004-A 

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios

de aço CA-60, com diâmetro de 5,0mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (10 x 10)cm.

FORNECIMENTO

Kg 44,00 7,66 337,04             

8.8 EMOP  11.030.0025-A 

Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga até 3,5kN/m² e

vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura

negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, com

concreto fck=25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e

MONTAGEM do conjunto.

m² 11,11 121,75 1.352,64          

Sub-total 25.484,20        

9.0  ETAPA 09 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

9.1 EMOP  12.003.0075-B 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm,

assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície

corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

m² 111,08 53,97 5.995,04          

9.2 EMOP  12.016.0004-A 

Parede de Drywall com espessura de 73mm, estruturada

com montantes simples autoportantes de 48mm, fixados a

guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado

com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso

acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm,

largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos

montantes por meio de parafusos, com tratamento de

juntas com massa e fita 

para uniformização da superfície das chapas de gesso

acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO

e COLOCAÇÃO.

m² 17,97 57,07 1.025,55          

9.3 EMOP  12.035.0001-A 

Parede divisória para sanitário em granito cinza andorinha,

com 2cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso

ou parede, exclusive ferragens para fixação.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 4,07 398,58 1.621,42          

Sub-total 8.642,01          

10  ETAPA 10 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

10.1 EMOP  13.001.0035-A 

Emboço interno com argamassa de cimento, cal hidratada

aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura,

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.

m² 276,20 25,03 6.913,31          

10.2 EMOP  13.022.0020-A 

Revestimento com pastilhas cerâmicas, com medidas em

torno de (2,5x2,5)cm, placas de (30x30)cm, cores

econômicas (branco, bege, cinza, azul, verde, marrom e

preto), inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e 

emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no

traço 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento

branco

m² 39,21 167,58 6.570,81          

10.3 EMOP  13.030.0291-A 
Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em

torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0058
m² 512,30 82,99 42.515,40        

10.4 EMOP  13.190.0015-A 

Forro termoacústico com painel de lã de vidro, revestido

por películas de PVC microperfuradas, sobre perfis

metálicos, comtirantes rígidos, em placas de 1250 x 625 x

15mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 841,94 87,96 74.057,04        

10.5 EMOP  13.175.0010-A 

Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura

igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive

rodaforro de PVC para acabamento, estrutura em metalon

(20x20)mm e parafusos de fixação. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

m² 142,89 44,19 6.314,31          
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10.6 EMOP  13.330.0075-A 

Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,

antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45cm,

sujeito a tráfego intenso, resistência a abrasão P.E.I.-IV,

assentes em superfície com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3,

rejuntamento com cimento branco e corante.

m² 1142,10 68,36 78.073,96        

10.7 EMOP  13.330.0110-A 
Rodapé com ladrilho cerâmico, com 15cm de altura,

assentes conforme item  13.025.0016.
m 620,66 36,62 22.728,57        

10.8 EMOP  13.348.0050-A 

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm,

largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e

rejuntamento com cimento branco

m 97,90 72,05 7.053,70          

10.9 EMOP  13.348.0070-A 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm,

com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e

rejuntamento com cimento branco e corante

m 18,84 53,73 1.012,27          

10.10 EMOP  13.416.0010-A 

Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com

necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm,

na cor preta, colado sobre base existente.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 27,05 95,19 2.574,89          

10.11 EMOP  13.416.0015-A 

Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com

necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm,

na cor preta, colado sobre base existente.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 7,04 95,19 669,66             

10.12 EMOP  13.348.0046-A 

Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm,

sem acabamento, assentado como no item 13.348.0030,

exclusive nata de cimento, argamassa, chapisco e

rejuntamento

m 33,95 73,26 2.487,18          

10.13 EMOP  13.348.0010-A 

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha, em

placas com espessura de 2cm, polido, assente em

superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa

de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento

pronto.

m² 4,95 244,07 1.208,76          

10.14 EMOP  13.365.0085-A 

Capa de degrau em granito cinza corumbá, largura de

30cm, com espessura de 2cm, com polimento, assente em

superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa

de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento

pronto.

m 21,60 117,34 2.534,54          

10.15 EMOP
 COMPOSIÇÃO 

03 

Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, (18 x 2)cm,

polido, assentado como no item 13.348.0010.
m 21,60 71,94 1.553,82          

Sub-total 256.268,22      

11  ETAPA 11 
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, DIDRAÇA E FERRAGENS

11.1 EMOP  14.007.0170-A 

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folha de

vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento

sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação

do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item

14.007.0190)

unid 1,00 517,69 517,69             

11.2 EMOP  14.007.0160-A 

Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de

vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento

sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação

do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item

14.007.0190)

unid 1,00 243,85 243,85             

11.3 EMOP  14.004.0120-A 

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para

portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 25,57 410,00 10.483,70        

11.4 EMOP  14.007.0190-A 
Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de

10mm. FORNECIMENTO
unid 2,00 247,78 495,56             

Pág. 4 de 12



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO TOTAL

I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PMCLG - REFERÊNCIA: 07.2021

11.5 EMOP  14.003.0130-A 

Janela de alumínio anodizado ao natural fosco, tipo maxim-

ar, em perfis série 28, com 90cm de altura, em 4 módulos,

com parte inferior fixa, conforme projeto nº 6007/EMOP.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 66,85 564,56 37.740,84        

11.6 EMOP  14.004.0015-A  
Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
m² 71,80 106,46 7.643,83          

11.7 EMOP  14.006.0014-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x

3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares

de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 518,25 518,25             

11.8 EMOP  14.006.0010-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (80 x 210 x

3,5)cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e

alizares de (5 x 2)cm, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

unid. 5,00 533,58 2.667,90          

11.9 EMOP  14.006.0005-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (100 x 210 x

3,5)cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e

alizares de (5 x 2)cm, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 3,00 574,32 1.722,96          

11.10 EMOP  14.007.0256-A 

Ferragens para portas internas de madeira, constando de

fornecimento das peças, exclusive dobradiças:

-Fechadura retangular em ferro, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca em zamak ou latão, acabamento

cromado e polido

-Espelho retangular ou semielíptico, de ferro ou latão

cromado e polido

und. 9,00 27,61 248,49             

11.11 EMOP  14.007.0278-A 
Dobradiça 3” x 3.1/2”, de latão cromado, com pino, bolas e

anéis de latão. FORNECIMENTO
unid. 54,00 13,39 723,06             

11.12 EMOP
 COMPOSIÇÃO 

01 

Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com

abas iguais de 5/8” x 1/8” e tela tipo mosqueteiro em

polietileno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 7,25 262,94 1.906,30          

11.13 EMOP  14.003.0230-A 

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em

lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

m² 14,67 1222,22 17.929,97        

11.14 EMOP  14.007.0266-A 

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio,

constando de fornecimento 

das peças, exclusive dobradiças:

-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos,

em latão, acabamento 

cromado

und. 10,00 115,00 1.150,00          

11.15 EMOP  14.007.0296-A 
Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com

tranca fixa. FORNECIMENTO.
unid. 3,00 38,05 114,15             

11.16 EMOP  14.008.0080-A 

Prateleira de madeira de lei em compensado com

espessura de 2cm e largura de 60cm, revestimento com

chapa laminada (composta de celulose com resina

prensada em autoclave) nas faces e espessura, sobre

cantoneiras de chapa de ferro. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 30,65 220,12 6.746,68          

11.17 EMOP  14.003.0153-A 

Janela de alumínio anodizado fosco, tipo guilhotina, para

vidro (exclusive este) inclusive borboletas, em perfis série

25. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 4,95 473,36 2.343,13          

11.18 EMOP 14.007.0200-A

Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de

sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta

incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: -4

cantoneiras de alumínio para fixação da placa -12

parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca.

und. 2,00 180,52 361,04             

11.19 SINAPI 99841

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE

ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO.

m 10,24 824,67 8.444,62          
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11.20 EMOP 14.003.0220-A

Porta de alumínio anodizado ao natural de correr, em perfís

série 30, com contramarco, conforme projeto nº

6010/EMOP, exclusive fechadura. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 2,58 1425,42 3.677,58          

11.21 EMOP 14.007.0300-A

Fecho de embutir de segurança, em latão cromado, pistão

cilíndrico, botão com cremalheira, espelho elíptico

cromado. FORNECIMENTO.

unid. 1,00 10,48 10,48               

11.22 EMOP 14.002.0225-A

Corrimão de tubo de aço inoxidável, diâmetro 4”, com

guarda-corpo em vidro, exclusive este, fixado em

montantes de tubo de aço inoxidável escovado, diâmetrode

2.1/2”, altura 1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m 6,45 411,67 2.655,27          

Sub-total 108.345,35      

12  ETAPA 12 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

12.1 EMOP  15.007.0517-A 

Quadro de distribuição de energia, 150A, para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para

instalação de até 50 disjuntores com dispositivo para

chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

und. 1,00 933,67 933,67             

12.2 EMOP  15.007.0504-A 

Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para

instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para

chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

und. 1,00 357,16 357,16             

12.3 EMOP  15.018.0320-A 

Caixa de passagem de embutir, em aço, com tampa

parafusada, de 30x30cm. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO 

und. 1,00 56,38 56,38               

12.4 EMOP  15.007.0575-A 
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 36,00 39,38 1.417,68          

12.5 EMOP  15.007.0605-A 
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 1,00 116,11 116,11             

12.6 EMOP  15.007.0576-A 
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 40 a 63A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 1,00 46,96 46,96               

12.7 EMOP  15.007.0608-A 

Disjuntor termomagnético, tripolar, 125 a 160A, 50kA,

modelo caixa moldada, tipo C. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

und. 1,00 314,17 314,17             

12.8 EMOP  15.008.0085-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 2,5mm², 450/750V. 

m 1572,00 3,36 5.281,92          

12.9 EMOP  15.008.0090-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 4,0mm², 450/750V. 

m 242,00 4,74 1.147,08          

12.10 EMOP  15.008.0100-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 10,0mm², 450/750V. 

m 150,00 9,66 1.449,00          

12.11 EMOP  15.008.0110-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 25,0mm², 450/750V. 

m 70,00 20,30 1.421,00          

12.12 EMOP  15.036.0061-A 

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, exclusive

luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 141,00 7,48 1.054,68          

12.13 EMOP  15.036.0062-A 

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, exclusive luvas,

curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO

e ASSENTAMENTO

m 141,79 8,75 1.240,66          

12.14 EMOP  15.036.0064-A 

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1.1/2”, exclusive

luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 9,00 10,42 93,78               
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12.15 EMOP  15.036.0079-A 

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4",

inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e

INSTALAÇÃO.

m 90,00 4,42 397,80             

12.16 EMOP  15.038.0041-A 
Curva 90º com rosca, com diâmetro de 3/4”.

FORNECIMENTO. 
unid. 5,00 5,39 26,95               

12.17 EMOP  15.038.0042-A 
Curva 90º com rosca, com diâmetro de 1”.

FORNECIMENTO
unid. 8,00 8,43 67,44               

12.18 EMOP  15.038.0044-A 
Curva 90º com rosca, com diâmetro de 1.1/2”.

FORNECIMENTO
unid. 3,00 20,90 62,70               

12.19 EMOP  15.003.0392-A 

Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de

ferro zincada, composta de canopla, parafusos e

abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 28,00 7,05 197,40             

12.20 EMOP  15.003.0394-A 

Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de

ferro zincada, composta de canopla, parafusos e

abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1.1/2”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 10,00 8,02 80,20               

12.21 EMOP  15.003.0391-A 

Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de

ferro zincada, composta de canopla, parafusos e

abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 3/4”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. 

unid. 146,00 6,71 979,66             

12.22 EMOP  15.038.0102-A Luva com rosca, com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO unid. 28,00 3,93 110,04             

12.23 EMOP  15.038.0104-A 
Luva com rosca, com diâmetro de 1.1/2”.

FORNECIMENTO
unid. 8,00 7,46 59,68               

12.24 EMOP  15.038.0101-A Luva com rosca, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO unid. 18,00 1,79 32,22               

12.25 EMOP  15.018.0119-A 

Caixa de ligação de PVC, tipo conduletes, para 5 ou 6

entradas com diâmetro de 1”. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO 

unid. 1,00 10,63 10,63               

12.26 EMOP  15.018.0118-A 

Caixa de ligação de PVC, tipo conduletes, para 5 ou 6

entradas com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO 

unid. 28,00 9,61 269,08             

12.27 EMOP  15.018.0467-A 

Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo “U”, 100 x 50mm,

tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive

conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO

e COLOCAÇÃO.

m 90,00 72,34 6.510,60          

12.28 EMOP  15.018.0120-A 
Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e

arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 3,00 6,52 19,56               

12.29 EMOP  15.005.0202-A 

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT

de 18000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide

fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e

interligação ao condensador / evaporador (vide item

15.005.0255)

unid 8,00 924,97 7.399,76          

12.30 EMOP  15.005.0204-A 

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT

de 24000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide

fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e

interligação ao condensador / evaporador (vide item

15.005.0255)

unid 20,00 999,12 19.982,40        

12.31 EMOP  15.005.0206-A 

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT

de 30000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide

fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e

interligação ao condensador / evaporador (vide item

15.005.0255)

unid 6,00 1744,24 10.465,44        
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12.32 EMOP  15.004.0045-A 

Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive

fornecimento do aparelho e registro), compreendendo:

5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC

100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e

conexões.

unid. 1,00 218,77 218,77             

12.33 EMOP  15.004.0063-A 

Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira

(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:

3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de

40mm e conexões. 

unid. 2,00 168,22 336,44             

12.34 EMOP  15.004.0064-A 

Instalação e assentamento de lavatório de duas torneira

(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:

3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de

40mm e conexões. 

unid. 1,00 213,65 213,65             

12.35 EMOP  15.004.0110-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO

COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM

PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO

HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE

25MM,COM CONEXOES, ATE A CAIXA,LIGACAO DE

ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A

CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE

VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O

TUBO DE VENTILACAO.

unid. 3,00 279,82 839,46             

12.36 EMOP  15.004.0150-A 

Instalação e assentamento de um lavatório ou aparelho de

instalação semelhante, em bateria (exclusive fornecimento

do aparelho), compreendendo: 1,00m de tubo de PVC de

32mm e 0,60m de tubo de PVC de 25mm, com conexões e

esgotamento em PVC de 40mm, até o ralo sifonado.

unid. 2,00 230,15 460,30             

12.37 EMOP  15.001.0053-A 

Abrigo para 4 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações,

nas dimensões de 2,00 x 0,50 x 1,50m, em alvenaria de

tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez,

revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com

espessura de 6cm, ambas em concreto armado,

fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4,

conforme projeto tipo nº 2001/EMOP

unid. 1,00 4360,88 4.360,88          

12.38 EMOP  15.029.0010-A 
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 1,00 41,44 41,44               

12.39 EMOP  15.036.0051-A 

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões

e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 15,00 25,65 384,75             

12.40 EMOP  MERCADO Refletor de LED 100W. und. 3,00 62,90 188,70             

12.41 EMOP  MERCADO Refletor de LED 50W. und. 4,00 36,81 147,24             

12.42 EMOP  MERCADO Refletor de LED 10W. und. 3,00 22,41 67,23               

12.43 EMOP  15.001.0053-A 

Abrigo para 4 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações,

nas dimensões de (2,00 x 0,50 x 1,80)m, em alvenaria de

tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez,

revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com

espessura de 6cm, ambas em concreto armado,

fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4,

conforme projeto tipo nº 2001/EMOP.

unid. 1,00 4360,88 4.360,88          

12.44 EMOP  15.004.0070-A 

Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive

fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo

de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e

conexões.

unid. 1,00 233,76 233,76             

Sub-total 73.455,31        

13  ETAPA 13 
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPEREABILIZAÇÕES
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13.1 EMOP  16.005.0015-A 

Calha de alumínio, 0,30m, em chapa de espessura de

0,8mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 62,61 105,10 6.580,31          

13.2 EMOP  16.005.0006-A 

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com

espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de

uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos

ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive

madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de

cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 271,42 71,46 19.395,67        

13.3 EMOP  16.005.0027-A 
Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x

500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
m 39,51 108,59 4.290,39          

13.4 EMOP  16.013.0007-A 
Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a

0,8mm de espessura.
m² 189,00 15,82 2.989,98          

13.5 EMOP  16.026.0001-A 

Impermeabilização de reservatório de água potável, tanque

ou piscina em concreto, enterrados não sujeitos a lençol

freático, empregando o sistema de cristalização para

pressão positiva de acordo com a norma ABNT NBR

11905, aplicando quatro demãos sucessivas de cimento

cristalizante de penetração osmótica, consumo de

1kg/m²/demão, misturado a emulsão adesiva de base

acrílica consumo de 0,20l/m²/demão ou conforme

orientação do fabricante, com tratamento do concreto

(trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e

lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas,

desmoldante, nata de cimento e abertura de poros,

exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o

revestimento existente.

m² 17,75 68,99 1.224,57          

13.6 EMOP  16.001.0060-A 

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas,

constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira

serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real

do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 10,47 40,67 425,81             

Sub-total 34.906,73        

14  ETAPA 14 PINTURAS

14.1 EMOP  17.017.0010-A 

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo

lixamento com remoção do pó residual

m² 276,20 19,98 5.518,50          

14.2 EMOP  17.017.0040-A 

Pintura interna em superfície com revestimento liso, a óleo

brilhante, inclusive lixamento, uma demão de selador

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e duas

demãos de acabamento. (Barrado).

m² 1350,74 20,52 27.717,26        

14.3 EMOP  17.018.0020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR

15079), fosca em revestimento liso, interior, acabamento

padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada,

conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo. 

m² 1483,58 9,02 13.381,86        

14.4 EMOP  17.017.0320-A 

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte

sintético brilhante ou acetinado após lixamento, impeza,

desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na

cor laranja de secagem rápida e duas demãos de

acabamento

m² 12,60 17,16 216,22             

14.5 EMOP  17.017.0350-A 

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou

alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive

lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas

demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou

acetinado.

m² 13,44 17,01 228,61             
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14.6 EMOP  17.017.0100-A 

Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza,

uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de

massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma

demão de fundo sintético nivelador.

m² 31,92 38,27 1.221,58          

14.7 EMOP  17.017.0120-B 

Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta a

óleo brilhante ou acetinada com duas demãos de

acabamento sobre superfície preparada, conforme o item

17.017.0100, exclusive este preparo.

m² 69,72 6,21 432,96             

14.8 EMOP  17.040.0020-A 

Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com

tinta a base de borracha clorada, com utilização de selador

e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas,

medida pela área real de pintura.

m² 14,75 63,01 929,08             

14.9 EMOP  17.040.0022-A 
Repintura de quadra sobre demarcação existente conforme

o item 17.040.0021.
m² 218,98 29,33 6.422,68          

Sub-total 56.068,75        

15  ETAPA 15  
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

15.1 EMOP
 COMPOSIÇÃO 

02 

Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com

medidas em torno de 55 x 45cm, inclusive acessórios de

fixação. Válvula de escoamento e sifão e rabicho em PVC.

FORNECIMENTO

unid. 5,00 86,51 432,55             

15.2 EMOP  18.002.0026-A 

Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio

luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm.

Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”,

torneira para lavatório tipo banca 1193 ou similar de 1/2” e

válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC.

FORNECIMENTO.

unid. 6,00 221,60 1.329,60          

15.3 EMOP  18.002.0065-A 

Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa

acoplada, completo, com medidas em torno de 35 x 65 x

35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de

ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação.

FORNECIMENTO.

unid. 4,00 274,17 1.096,68          

15.4 EMOP  18.002.0090-A 

Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para

pessoas com necessidades específicas, inclusive assento

especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação.

FORNECIMENTO.

unid. 1,00 450,81 450,81             

15.5 EMOP  18.007.0049-A 
Chuveiro elétrico, em plástico, de 110/220V.

FORNECIMENTO
unid. 1,00 61,70 61,70               

15.6 EMOP  18.009.0105-A 

Torneira para lavatório, tipo banca com acionamento

hidromecânico, com leve pressão manual.

FORNECIMENTO

unid. 4,00 74,42 297,68             

15.7 EMOP  18.016.0045-A 

Banca seca de aço inoxidável, com largura aproximada de

0,55m, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304,

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de

concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 1,10 891,64 980,80             

15.8 EMOP  18.016.0106-A 

Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1.1/4",

inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas

plásticas, com 80cm, para pessoas com necessidades

específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 2,00 127,87 255,74             

15.9 EMOP  18.081.0051-A 

Banca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura,

com abertura para 2 cubas (exclusive esta), sobre apoios

de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 2,25 511,48 1.150,83          

15.10 EMOP  18.081.0100-A 

Frontispício de granito cinza corumbá, com seção de (5 x

2)cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 6,10 40,73 248,45             
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15.11 EMOP  18.034.0050-A 

Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo

flexível, para ambientes até 7m³. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

und. 1,00 377,63 377,63             

15.12 EMOP  18.006.0033-A 

Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno

de 60 x 56cm, inclusive acessórios de fixação.

FORNECIMENTO

und. 1,00 374,49 374,49             

15.13 EMOP  18.030.0003-A 

Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S

compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide

instalação, assentamento e interligações família 15.005).

FORNECIMENTO.

unid 8,00 2048,44 16.387,52        

15.14 EMOP  18.030.0005-A 

Condicionador de ar tipo SPLIT 24000 BTU’S

compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide

instalação, assentamento e interligações família 15.005).

FORNECIMENTO.

unid. 20,00 2774,09 55.481,80        

15.15 EMOP  18.030.0007-A 

Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU’S

compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide

instalação, assentamento e interligações família 15.005).

FORNECIMENTO.

unid 6,00 3603,97 21.623,82        

Sub-total 100.550,10      

16  ETAPA 16  COMBATE À INCÊNDIO

16.1 EMOP  05.054.0100-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para saída de emergência, em PVC antichama,

dimensões aproximadas de (10x20)cm, de acordo com a

norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

unid. 35,00 10,11 353,85             

16.2 EMOP  05.054.0103-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para indicação de número de pavimentos, em

PVC antichama, dimensões aproximadas de (10x10)cm, de

acordo com a norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

unid. 4,00 12,32 49,28               

16.3 EMOP  05.054.0110-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para equipamentos de combate a incêndio e

alarme, em PVC antichama, dimensões aproximadas de

(30x30)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 10,00 48,37 483,70             

16.4 EMOP  05.054.0105-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para equipamentos de combate a incêndio e

alarme, em PVC antichama, dimensões aproximadas de

(15x15)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 13,00 9,95 129,35             

16.5 EMOP  05.054.0115-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para equipamentos de combate a incêndio e

alarme, em PVC antichama, dimensões aproximadas de

(20x15)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 16,43 16,43               

16.6 EMOP  18.027.0045-A 

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico,

equipada com bateria selada recarregável com 30

lâmpadas em LED. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 18,00 33,25 598,50             

16.7 EMOP  18.032.0012-A 

Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l,

inclusive suporte de parede e carga completa.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 3,00 150,45 451,35             

16.8 EMOP  18.032.0015-A 
Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2), 6kg,

completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
unid. 1,00 466,22 466,22             

16.9 EMOP  18.032.0030-A 
Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 2,00 162,81 325,62             

16.10 SINAP 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/ 2",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO

15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.

unid. 4,00 1218,76 4.875,04          
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16.11 SINAP 101916

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA

LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020.

unid. 1,00 2815,24 2.815,24          

16.12 EMOP  15.006.0035-A 

Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm,

inclusive peças complementares até o início da tubulação

horizontal e fornecimento do material para rejuntamento.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

unid. 1,00 6572,77 6.572,77          

16.13 EMOP  18.038.0030-A 
Sirene áudio visual, para sistema de alarme contra

incêndio. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 4,00 49,00 196,00             

16.14 EMOP  18.038.0038-A 

Detector de incêndio, composto de central de alarme

endereçável, para até 500 dispositivos divididos em 2

laços.

unid. 1,00 3497,16 3.497,16          

16.15 EMOP  18.038.0045-A 

Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e

chave externa para teste. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

unid. 4,00 68,66 274,64             

16.16 EMOP  18.029.0010-A 

Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência

de 0,5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

unid. 2,00 812,24 1.624,48          

16.17 SINAPI 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEDA, INSTALADO EM REDE

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.

unid. 4,00 139,87 559,48             

16.18 SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃOO. AF10/2020.

unid. 5,00 191,30 956,50             

16.19 SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

m 66,65 151,85 10.120,80        

16.20 SINAPI 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2

1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/201.

unid. 2,00 197,35 394,70             

16.21 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 2,00 297,14 594,28             

16.22 EMOP  15.029.0054-A 
Válvula de pé, em bronze, com diâmetro de 3/4”.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 2,00 244,06 488,12             

16.23 EMOP  18.024.0050-A 

Casa de máquina de incêndio, em alvenaria, medindo (1,50

x 1,50)m, coberta com laje de concreto, pé-direito de

2,00m, porta corta-fogo (0,60 x 1,80)m, pintura,

impermeabilização, luminária à prova de gases e

basculante com vidro (0,60 x 0,60)m, extintor de incêndio,

exclusive sistema de pressurização (vide itens

18.033.0018, 18.033.0019 e 18.033.0020). 

unid. 1,00 5008,36 5.008,36          

Sub-total 40.851,87        

      814.321,68 

19,08%       155.372,58 

      969.694,26 CUSTO TOTAL  DA OBRA:

TOTAL

BDI

Pág. 12 de 12


